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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION



ESTADO DE QUINTANA ROO
SISTEMA ESTATAL DE PLANEACION DE LA INVERSION

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION DE ESTAS OBRAS DEL
PROGRAMA APAUR 2018 , EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTATAL SE DAN A LA TAREA DE
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA SUPERVISION EXTERNA , QUE ACTUE DE MANERA
PARCIAL Y CORRECTA DURANTE LA CONSTRUCCION DE ESTAS OBRAS, ASEGURANDO LA
CALIDAD DE LA CONSTRUCCIONY COMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES ASI COMO
VIGILAR QUE LOS MATERIALES LA MANO DE OBRA , LA MAQUINARIAY LOS EQUIPOS
CUMPLAN CON LA CALIDAD Y CARACTERISTICASPACTADAS EN EL CONTRATO. ASI MISMO
CON ESTO SE ASEGURA QUE SE VERIFIQUEN Y SUPERVISEN LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DESDE QUE ESTAS ARRANQUEN HASTA SU TERMINO , DANDO
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA , Y VIGILAR LA ADECUADA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DE EL CONTRATISTA, ADEMAS DE TAMBIEN CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES SUJETAS COMO SON EL LLENADO DE LAS BITACORAS DE OBRA'Y JUNTAS
DE TRABAJO PARA GARANTIZARLAS CONDICIONES DE HIGIENE'Y SEGURIDAD EN LA OBRA,
DE IGUAL MANERA SE PODRA LLEVAR UN CONTROL FISICO- FINANCIERO DE LA OBRA
MEDIANTE LA ELABORACION DE ESTIMACIONES , AMORTIZACIONES , ANTICIPOS Y
DESCUENTOS, DE ESTA MANERA SE ESPERA TENER UN CORRECTO Y BUEN CONTROL EN
LA EJECUCION DE ESTAS OBRAS QUE SON DE VITAL IMPORTANCIAPARA LA SOCIEDAD , YA
QUE REPRESENTAN UNA INVERSION DE RECURSOS QUE SE ESPERA MEJORE LA CALIDAD
DE VIDA DE LA POBLACION . COMO LO SON LAS LINEAS DE AGUA POTABLE , DRENAJE Y
SANEAMIENTO.



CEDULA DE REGISTRO DE OBRA O ACCION



l.- GENERALES
PROGRAMA:
EJE:

CLAVE Y DESCRIPCION DEL PROGRAMA:

LINEA DE ACCION:

COMPONENTE:
NOMBRE DE LA OBRA O ACCION:

CLAVE Y MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
TIPO DE LOCALIDAD:

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION:

INVERSION TOTAL A EJERCER EN 2017:

Il.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

ESTADO DE QUINTANA ROO

SISTEMA ESTATAL DE PLANEACION DE LA INVERSION

CEDULA DE REGISTRO DE OBRA O ACCION

SECTORIAL ( )  INSTITUCIONAL( X ) ESPECIAL ( )
EJE 5.- CRECIMIENTO ORDENADO CON SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL.

32: SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD.

9.- Implementar acciones para mejorar la calidad de agua potable.
11.- Realizar un programa integral de conexion, regulacién e incremento de la red
de drenaje y alcantarillado.

AGUA POTABLE Y DRENAJE

SERVICIO DE SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAUR)

VARIOS - VARIOS

TODO EL ESTADO

COLONIA POPULAR CP( X) POBLACION RURAL PR( )

$0.00

$0.00

INVERSION 2018

( PESOS)
TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL | _OTROS
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
METAS
UNIDAD DE MEDIDA: INFORME TOTAL DEL PROYECTO:
AVANCE FiSICO ACUM. AL 01/01/2018 ANTERIOR: 0% TOTAL DEL ANO:
AVANCE FiSICO ACUM. PROG. AL 31/12/2018 ACTUAL: 100%

FECHA DE INICIO:

IIl.-TIPO DE PROYECTO:

NUEVA () REHABILITACION ( )

FORMA DE EJECUCION DEL PROYECTO:

BENEFICIARIOS TIPO:

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

AMPLIACION ( )

1 de mayo de 2018 FECHA DE TERMINO:

ESTUDIO (X )

CONTRATO (X)  ADMINISTRACION DIRECTA ( )

PERSONA () ALUMNO() OTROS (X)

NUMERO DE BENEFICIARIOS:

31 de diciembre de 2018

PROGRAMA DE AGUA POTABLE. DRENAJE Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAUR) 2018. CUMPLA A CABALIDAD LAS REGLA

OPERACION ESTABLECIDAS, ASI COMO VERIFICAR LA CORRECTA APLICACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A CADA UNA DE ELLAS.

-



ESTADO DE QUINTANA ROC

SISTEMA ESTATAL DE PLANEACION DE LA INVERSION
CEDULA DE REGISTRO DE OBRA O ACCION

IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

_______________________________________ PROGRAMADO 2018 . ... YALIDADA Y/O APROBADO 2018 |
BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS
CANTIDAD i U.DE MEDIDA i CANTIDAD .U. DE MEDIDA | CANTIDAD,
8.00 oTROS AT OTROS 1
ANOTAR S| BENEFICIA A UNA O VARIAS LOCALIDADES (CUANTAS) 2
V.- AVANCE FiSICO-FINANCIERO %
{ TRIMESTRE 2018 | FISICO _: FINANCIERO :
PRIMERO 0.00%
..SEGUNDO & . 31.58%
TERCERO | 47.37%
CUARTO 21.05%
SUMA 00% 0%

VI.- PERIODO DE EJECUCION
PROGRAMADO FECHA DE INICIO __01-may-18 _ FECHA DE TERMINO 31-dic-18
VIL.- INVERSIONES
"INVERSION TRIMESTRAL AT TOTAL 777177 FEDERAL 7~ ESTATAL ' MUNICIPALT OTROS
_____________ EJERCER2018 . ....®. . i...® ($)($)($)
PRIMERO 50.00 50,000 50.00: 50,00 5000
SEGUNDO 50.00 50.00 50.00: 50.00 50.00
TERCERO 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
CUARTO 50.00! 50.00 50.00! 50.00 50.00
o SUMA ) 50.00; 50.00; 3 50.00; .3 50.00 50.00




VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD



ESTADO DE QUINTANA ROO
SISTEMA ESTATAL DE PLANEACION DE LA INVERSION
VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO:

SERVICIO DE SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

(PROAGUA) APARTADO URBANO (APAUR)

Localidad: TODO EL ESTADO
Municipio: VARIOS

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA FEDERAL
NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION, COMPROMETIENDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA

SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION.

PARTIDA

IMPORTE

ALCANCES DE LA SUPERVISION

GENERALIDADES (CUMPLIMIENTO DE LAS
REGLAS DE OPERACION)

AGUA POTABLE

DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES

EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA

DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y ACCIONES

INFORME FINAL

| hH PP

DRENAJE SANITARIO

DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES

EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA

DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y ACCIONES

INFORME FINAL

TOTAL:

@R | P PP

POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

Q.F.B. JOSE LUIS BLANCO PAJON
DIRECTOR LOCAL DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA EN

QUINTANA ROO

LUGAR: CHETUMAL, QUINTANA ROO
FECHA: ENERO /2018

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL DE LA C.A.P.A.



ESTADO DE QUINTANA ROC
SISTEMA ESTATAL DE PLANEACION DE LA INVERSION
VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO:

SERVICIO DE SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO
(PROAGIIAY APARTADO LIRBRANO (APALIR)

Localidad De: TODO EL ESTADO
Municipio: VARIOS

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA FEDERAL
NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION, COMPROMETIENDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA
SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION.

POR LA DEPENDENCIA ESTATAL NORMATIV/ POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
ARQ. CARLOS RIOS CASTELLANOS FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
SECKRETARIOU DE DESARROULLOU [ERRITORIAL URBANO DIRECTOR GENERAL DE LA C.A.P.A.
SUSTENTABLE
LUGAR: CHETUMAL, QUINTANA ROC

FECHA: ENERO /2018



PRESUPUESTO DE OBRA



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

OBRA: SERVICIO DE SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO
(PROAGUA) APARTADO URBANO (APAUR)

LOCALIDAD: TODO EL ESTADO

MUNICIPIO: VARIOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
| ALCANCES DE LA SUPERVISION
GENERALIDADES (CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DI

A OPERACION' INFORME 1.00 $ $

SUBTOTAL DE GENERALIDADES (CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE OPERACION): $ -
1.1 AGUA POTABLE
B DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES EXPEDIENTE 4.00 $ - $ -
EXPEDIENTE
C EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA UNITARIC 4.00 $ - $ -
D DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y ACCIONES INFORME 7.00 $ - $ -
E INFORME FINAL INFORME 4.00 $ - $ -
SUBTOTAL DE AGUA POTABLE] §$ -
1.1 DRENAJE SANITARIO
F DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES EXPEDIENTE 2.00 $ - $ -
EXPEDIENTE

G EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA UNITARIC 2.00 $ - $ -
H DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y ACCIONES INFORME 7.00 $ - $ -
| INFORME FINAL INFORME 2.00 $ - $ -
SUBTOTAL DE AGUA POTABLE] §$ -
SUBTOTAL] §$ -
16% DEIVA] §$ -
IMPORTE TOTAL] $ -




PONDERACION FISICO-FINANCIERO



ESTADO DE QUINTANA ROO
SISTEMA ESTATAL DE PLANEACION DE LA INVERSIO|

PONDERACION FiSICO-FINANCIERC

OBRAO SERVICIO DE SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
ACCION : APARTADO URBANO (APAUR)

LOCALIDAD: TODO EL ESTADO

MUNICIPIO: VARIOS

CONCEPTOS DE OBRA O ACCION FiSICO % FINANCIERO %

| ALCANCES DE LA SUPERVISION

A GENERALIDADES (CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE OPERACION) 8.77% 0.00%
1.1 AGUA POTABLE

B DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES 8.77% 0.00%
Cc EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA 8.77% 0.00%

D DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y ACCIONES 14.04% 0.00%

E INFORME FINAL 14.04% 0.00%
1.1 DRENAJE SANITARIO

F DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES 8.77% 0.00%
G EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA 8.77% 0.00%

H DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y ACCIONES 14.04% 0.00%

| INFORME FINAL 14.04% 0.00%

100.00% 0.00%




PROGRAMA DE OBRA FISICO / FINANCIERO



ESTADO DE QUINTANA ROC
SISTEMA ESTATAL DE PLANEACION DE LA INVERSION

PROGRAMA DE OBRA FiSICO / FINANCIERC

OBRA O ACCION: SERVICIO DE SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO
(APAUR)
LOCALIDAD: TODO EL ESTADO
MUNICIPIO VARIOS
PERIODO DE EJECUCION: Fecha de Inicio: 01 de mayo de 2018

Fecha de Término: 31 de diciembre de 2018

TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO PBEPTIEMBRE OCTUBRE |NOVIEMBRE|DICIEMBRE
CLAVE PARTIDA IMPORTE ($) 1/2(3[4]|1]2|3[4[1]2[3|4|1[2[3[4|1]2|3|4]|1[2|3[4]1|/2(3[4]|1][2]|3]|4]|1[2]3|4
1 ALCANCES DE LA SUPERVISION
GENERALIDADES (CUMPLIMIENTO DE LAS REGLA
A DE OPERACION! $ - X|X|X|X[X[X[X|X|X|X[X[X[X|X|X|XX[X[X|X
1.1 |AGUA POTABLE
B |DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES $ - X|X|X|X[X[X[X|X|X|X[X[X[X|X|X|XX[X[X|X
C |EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA $ - X|X|X|X[X[X[X|X|X|X[X[X[X|X|X|XX[X[X|X
D |DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y ACCIONES $ - X|X|X|X[X[X[X|X|X|X|X[X[X[X|X|X|XXX[X X X|X|XX[X X X|X|XX[X
E  |INFORME FINAL $ - X|X|X|X[X[X[X|X|X|X|X[X[X[X|X|X|XXX[X X X|X|XX[X X X|X|XX[X
1. DRENAIJE SANITARIO
F |DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES $ - X|X|X|X[X[X[X|X|X|X[X[X[X|X|X|XX[X[|[X|X
G |EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA $ - X|X|X|X[X[X[X|X|X|X[X[X[X|X|X|XX[X[|[X|X
H |DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y ACCIONES $ - X|X|X|X[X[X[X|X|X|X|X[X[X[X|X|X|XXX[X X X|X|XX[X X X|X|XX[X
I INFORME FINAL $ - X|X|X|X[X[X[X|X|X|X|X[X[X[X|X|X|XXX[X X X|X|XX[X X X|X|XX[X
PROGRAMACION POR TRIMESTRE 100.00% 31.58% 47.37% 21.05%
P XXXXXX PROGRAMADO 100.00% 0.00% 15.79% 15.79% 15.79% 15.79% 15.79% 7.02% 7.02% 7.02%
0.00 .00 .00 $.00 $.00 $.00 $.00 $.00 $.00 $.00
E [ EJECUTADO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

) TERMINOS DE REFERENCIA
SUPERVISION NORMATIVA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN SU APARTADO URBANO
(APAUR).

1. JUSTIFICACION

El pasado 15 de marzo de 2018, El ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisibn Nacional del Agua
(CONAGUA), y el Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, formalizaron mediante la firma del
Anexo de Ejecucién, las acciones relativas al programa de Agua Potable, Alcantarillado y
Tratamiento Apartado urbano (APAUR 2018), derivado del Acuerdo de Coordinacion con el
objeto de impulsar el Federalismo, mediante la conjuncién de acciones y la descentralizacion
de programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la entidad y fomentar el
desarrollo regional.

Los recursos asignados al programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Apartado
urbano (APAUR 2018) ascienden a $ (/100 M.N.); de acuerdo a la siguiente estructura
financiera, el gobierno federal a través de la CONAGUA aportara $ (/100 M.N.), el Estado
aportara como contraparte la cantidad de $ (/100 M.N.), conforme se establece en el
numeral 1 del Anexo de Ejecucidén antes mencionado.

En alcance al documento juridico en referencia, se firmdé en esa misma fecha el Anexo
Técnico y su respectivo Desglose de Acciones; a través del cual, se describen cada una de
las acciones concentradas en los componentes de agua potable, alcantarillado, saneamiento,
drenaje pluvial y supervisién técnica.

Conforme se establece en el ya mencionado Desglose de Acciones, en el programa se
contemplada la ejecucion de 4 acciones en el componente de agua potable, 2 acciones en el
componente de saneamiento, asi como la supervision técnica y Normativa.

Cabe hacer mencion que de estas acciones 5 seran desarrolladas en el municipio de Tulum,
1 en el municipio de Felipe Carrillo puerto.

2. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar las actividades de supervision normativa con el objeto de asegurar que las obras
y acciones comprendidas en el programa de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

TERMINOS DE REFERENCIA
SUPERVISION NORMATIVA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN SU APARTADO URBANO
(APAUR).

Apartado urbano (APAUR 2018), cumplan a cabalidad las Reglas de Operacion establecidas,
asi como verificar la correcta aplicacidén de los recursos asignados a cada una de ellas.

3. PERFIL DE LA EMPRESA CONSULTORA

La Consultoria sera desarrollada por especialistas que gocen de confianza institucional por
su discrecion y confidencialidad en el manejo de informacion, que garanticen el cumplimiento
de los requerimientos establecidos en los presentes Términos de Referencia y que ofrezca
las mejores condiciones para "La Comision de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de
Quintana Roo".

La empresa Consultora que realizara el presente estudio, podra ser Persona fisica o0 moral,
debiendo en cualquiera de los casos acreditar ante la Comisibn de Agua potable y
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, probada experiencia en la elaboracion de
proyectos ejecutivos de obra publica, la revision de Estudios costo beneficio y/o
justificaciones econdémicas, la revisién de los estudios de impacto ambiental, asi como en el
uso de andlisis de riesgos en la ejecucion y operacion de programas y proyectos de
inversion.

4. ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE SUPERVISION NORMATIVA
a. GENERALIDADES

El Consultor, analizara el cumplimiento de los requisitos generales para acceder al
programa establecidos en las reglas de operacién para los programas de infraestructura
hidro-agricola, y de Agua Potable, Alcantarilado y Saneamiento a cargo de la
CONAGUA, aplicables a partir del dia 01 de enero de 2018, publicadas en el Diario
Oficial de la Federacién el 30 de diciembre de 2017.

En razén de lo anterior, realizara una revision UNICA a través de la cual se documente
los avances sobre el cumplimiento de estos requisitos.

Unidad de Medida : Informe
Cantidad 1
Descripcion de Alcances :
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GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

TERMINOS DE REFERENCIA
SUPERVISION NORMATIVA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN SU APARTADO URBANO
(APAUR).

Se verificara que se cuente con la informacién general establecida en dichas
reglas de operacion, haciendo hincapié en los siguientes puntos:

. Verificar la existencia de un Acuerdo de Coordinacién signado entre las partes;

Manifiesto del Gobierno del Estado en el que declara que cuenta con los
recursos estatales para cubrir la contraparte del programa;

Manifiesto del Gobierno del Estado en el que declare que la Contraparte Estatal
no esta integrada con recursos de otros programas federales;

Manifiesto del Gobierno del Estado en el que declare que los recursos de
contraparte estatal o del ejecutor, no forman parte de otro programa,;

Evidencia documental de que la propuesta anual de inversion fue validada por
el Organo de Planeacion Estatal;

Evidencia documental de que los proyectos incorporados al programa fueron
presentados a validacion de la direccién local de la CONAGUA,;

Evidencia documental de que se presentd ante la CONAGUA los términos de
referencia relacionados con los estudios incorporados al programa,;

Evidencia documental de que cada proyecto cumple con los requisitos
establecidos por la Secretaria de Hacienda en relacién al analisis de
rentabilidad socioecondmica de los mismos;

Evidencia documental de que se cuenta con el cierre del programa de inversion
del ejercicio inmediato anterior;

Evidencia documental sobre el reintegro de los saldos no ejercidos e intereses
del programa de inversion inmediato anterior o manifiesto de la no existencia de
saldos en relacién al cierre de ejercicio;
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GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

TERMINOS DE REFERENCIA
SUPERVISION NORMATIVA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN SU APARTADO URBANO
(APAUR).

Evidencia documental de la existencia de actas de entrega recepcion de las
obras realizadas en el ejercicio inmediato anterior con recursos del programa
APAUR;

Evidencia documental de haber cumplido con el pago de derechos de uso o
aprovechamiento de las aguas nacionales de las localidades beneficiadas con
el programa;

Evidencia documental de haber cumplido con el pago de derechos de usos de
los bienes de dominio publico de la naciébn como cuerpo receptor de las
descargas de aguas tratadas para cada una de las localidades beneficiadas con
el programa;

Verificacién documental de haber cumplido con la presentacion del diagndstico
técnico del Organismo Operador para cada una de las localidades beneficiadas
0 municipios atendidos;

Informacién documental sobre los avances en la eficiencia fisica y comercial del
Organismo Operador; y,

Evidencia documental sobre la revisidn o actualizacién de tarifas
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b. DE LOS PROYECTOS

El Consultor, revisara que cada uno de los expedientes técnicos de las obras
incorporadas al programa cuente con la informacion minima necesaria que permita
asegurar su ejecucion, asi como las condiciones de operatividad posterior.

En estos términos, revisara de manera general que el disefio técnico de los
proyectos cumpla con los lineamientos establecidos para la formulacion de
proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, asi como tratamiento de las
aguas residuales.

Unidad de Medida : Proyecto (Agua Potable y Drenaje sanitario)
Cantidad 16
Descripcion de Alcances :
Se verificara que los proyectos cuenten al menos con la siguiente informacion:
xviii. Nombre de la Obra: Nombre asignado al proyecto o conjunto de acciones;

xix. Localidad: Ciudad en la que se desarrollaran el conjunto de acciones o
proyecto;

xX. Municipio: Nombre del municipio donde se localiza el proyecto o conjunto de
acciones a desarrollar;

xxi. Tipo de obra: Clasificacion del proyecto o conjunto de acciones de
conformidad con lo siguiente:

1. Obra nueva: Cuando el conjunto de acciones comprendidas en el
proyecto sean de nueva creacion o que la localidad carezca de sistemas
de agua potable, plantas potabilizadoras, alcantarillado sanitario,
alcantarillado pluvial, y tratamiento de aguas residuales;

2. Obra de continuacién: Cuando las acciones comprendidas en el proyecto
hayan sido atendidas con antelacion y requieran ser concluidas para su
operacion o en su caso hayan sido suspendidas parcialmente;
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3.

XXii.

XXiii.

XXIiV.

XXV.

XXVi.

Obras de ampliacion: Cuando el conjunto de obras y acciones
comprendidas en el proyecto se realicen con el objeto de atender nuevas
zonas de crecimiento de la localidad;

Obras de rehabilitacién: Cuando el conjunto de acciones comprendidas
en el proyecto sean con el objeto de mejorar las condiciones de
operacion de la infraestructura a cargo del organismo operador;

Obras complementarias: Cuando el conjunto de acciones comprendidas
en el proyecto sean con el objeto de complementar infraestructura o
adicionar procesos a la infraestructura instalada;

Obras de Consolidacion: Cuando el conjunto de acciones comprendidas
en el proyecto se realicen con el objeto de concluir una infraestructura en
condiciones actuales de operacion. Pero que requiera en su caso de
estos elementos para asegurar condiciones adecuadas para seguridad e
higiene y cumplimiento de las normas ambientales.

Tipo de Componente: Clasificacion de la obra de acuerdo al tipo de
servicio a que es objeto; siendo estas Agua Potable, Alcantarillado
Sanitario, Drenaje Pluvial Urbano, Plantas Potabilizadoras y Tratamiento
de Aguas Residuales; y dentro de estas mismas, las relacionadas con el
mejoramiento de la eficiencia (técnica o comercial del Organismo)

Descripcién del Proyecto: Consiste en la descripcion del conjunto de
acciones comprendidas en el proyecto;

Ubicacién geografica de la captacion: Para las obras de agua potable, se
debera establecer las coordenadas geograficas del o de los pozos de
captacion que abastecen a la localidad o que permiten asegurar la
dotacidon de agua requerida para el proyecto o localidad.

Ubicacién geografica de los puntos de descarga de las aguas tratadas:
Para las obras de Drenaje Sanitario y/o tratamiento de aguas residuales,
se debera establecer las coordenadas geograficas del o de los pozos de
infiltracion o los puntos de descarga a los cuerpos receptores de las
aguas nacionales.

Planos o croquis de ubicacion Macro y Micro-localizacion: Para los
proyectos en general, se deberan presentar las ubicaciones Macro en
relacion a la mancha urbana de la localidad y las ubicaciones micro, en
relacion a algun sitio de referencia que permita ubicar fisicamente los
trabajos dentro de la localidad;
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XXVii.

XXViii.

XXiX.

XXX.

XXXi.

XXXii.

Programa de Obra: Para los proyectos en general, se debera presentar
los programas de obra por partida de obra en diagrama de barras por
periodos de tiempo quincenal o mensual, dependiendo la complejidad
del proyecto. Entendiendo por partida, los grupos de conceptos
encaminados a un solo fin; por ejemplo: Preliminares, Excavaciones,
Plantillas, Tuberia, Rellenos, Complementarios, etc.

Programa de Flujo Financiero: Para los proyectos en General y tomando
en consideracion los importes de las partidas de obra correspondientes,
se debera programar el ejercicio de los recursos; dicho ejercicio debera
considerar el pago del anticipo y su amortizacion correspondiente
durante el periodo de ejecucién del proyecto;

Poblacion Beneficiada: La poblacion beneficiada con el proyecto debera
clasificarse de acuerdo a lo siguiente:

1. Habitantes incorporados: Corresponde al numero de habitantes
beneficiados con la operacién inmediata de la obra, al término de su
ejecucion. Es decir, los habitantes que carecian de servicio y que
seran beneficiados inmediatamente a la puesta en operaciéon de la
obra.

2. Habitantes mejorados: Corresponde al numero de habitantes
beneficiados que ya cuentan con los servicios objeto del proyecto y
gue de alguna forma mejoraran sus condiciones actuales.

3. Habitantes Futuros: Corresponde al numero de habitantes que seran
beneficiados de acuerdo a la capacidad maxima del proyecto
restando los correspondientes a los habitantes incorporados vy
mejorados.

Caudales de proyecto: Corresponden a los volumenes de disefio del
proyecto medido en litros por segundo

Descripcién del funcionamiento del sistema: Se debera describir de
manera general como el proyecto se va a incorporar a la infraestructura
actual instalada; es decir, la operacién general del sistema que se trate.

Corrida hidraulica: De acuerdo a los lineamientos de disefio de proyectos
de la CONAGUA, se debera presentar un analisis hidraulico del
funcionamiento del proyecto.



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

TERMINOS DE REFERENCIA
SUPERVISION NORMATIVA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN SU APARTADO URBANO
(APAUR).

1. En agua potable: la corrida hidraulica deberd contener al menos la
siguiente informacion: Nodos del proyecto; demanda estimada de
agua en cada nodo; longitudes y diametros de las lineas de proyecto;
en cada nodo se deberd especificar la cota piezométrica del
proyecto, la elevacién del terreno natural y su carga disponible.
Asimismo, se debera especificar las tuberias existentes y las de
proyecto.

2. Alcantarillado Sanitario: La corrida hidraulica deberd contener al
menos el numero de pozo, el tramo, la velocidad de proyecto, la
pendiente, didmetro, longitud y tipo de material considerado en el
proyecto, asi como el andlisis de los carcamos de bombeo y su
equipamiento correspondiente.

3. Tratamiento de Aguas Residuales: para el tratamiento de aguas
residuales, se debera regir la integracidbn del proyecto a los
lineamientos establecidos por la CONAGUA.

xxxiii. Galculo Estructural: para la infraestructura como tanques superficiales,
elevados, carcamos de bombeo, asi como para cualquier infraestructura
que conlleve almacenamiento de agua, ya sea superficial o sumergida
en la superficie del terreno, debera realzarse el estudio de mecanica de
suelos y el analisis de calculo estructural del proyecto, debiendo
incorporarse los planos correspondientes en funcion de los resultados
obtenidos. El calculo estructural del proyecto y su estudio de mecanica
de suelos correspondiente, deberan especificar su método de analisis,
asi como el responsable del proyecto con su cédula profesional
correspondiente.

xxxiv. Planos topograficos: Para las lineas de conduccidén, redes de
distribucién, redes de drenaje, carcamos de bombeo y plantas de
tratamiento de aguas residuales, se debera contar con un levantamiento
topografico con la informacién necesaria para la construccion del
proyecto en base a las cotas del terreno natural y en caso de requerirse
la informacion geo-referenciada de los puntos de control y estratégicos
para el desarrollo del proyecto.

xxxv. Planos constructivos: Dependiendo el tipo de proyecto, se deberan
incorporar los planos necesarios para la construccién del proyecto,
pudiendo ser desde perfiles, cuadros de cruceros, plantas de conjunto,
planos estructurales, eléctricos, hidraulicos y sanitarios entre otros...
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XXXVi.

XXXVii.

XXXViii.

XXXiX.

xl.

xli.

xlii.

Especificaciones técnicas y de construccion: Cada proyecto debera
contener las especificaciones técnicas y de construccion de cada
concepto a realizar con sus respectivos alcances.

Planeacién regional y etapas de construccién: Se debera definir si el
conjunto de acciones que conforma el proyecto derivan de una
planeacion regional o plan director de desarrollo urbano, sefalando la
forma en que el proyecto viene a dar solucién a los requerimientos o
demanda de infraestructura. Para el caso de las localidades urbanas
mayores de 50 mil habitantes, se debera demostrar que el Organismo
Operador cuenta con un programa de desarrollo de infraestructura
hidraulica y sanitaria en el que se sefnalen los proyectos generales y las
fases de ejecucion acorde a la demanda,

De los criterios de elegibilidad del proyecto: El consultor debera analizar
la informacion estadistica proporcionada por el Organismo Operador, a
efecto de verificar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad de cada
proyecto. En ese aspecto, la dotacidén por habitante no debera ser mayor
a 250 litros por dia; La eficiencia comercial deberd ser de al menos el
80%; vy, el eficiencia fisica debera ser mayor al 50%. Cuando la
eficiencias sean menores a lo establecido, no podran realizarse obras de
ampliacion de la capacidad de produccion de agua potable, salvo
excepciones debidamente justificadas por el Organismo Operador.

Estudio de Impacto Ambiental: Cada proyecto deberd contar con
anuencia o resolutivo correspondiente por parte de la autoridad
ambiental competente, en los términos establecidos en la LEGEPA.

Evaluacion socioecondmica del proyecto: De acuerdo a los lineamientos
establecidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaria de Hacienda,
cada proyecto deberda contener su estudio de evaluacion
correspondiente o su ficha de justificacion cuando asi corresponda.

Para los casos de proyectos en los que se incluya la perforacién de
pozos de captacion, asi como los que modifiquen la infraestructura de
los existentes, el organismo operador debera demostrar que su
regularizacion ante la CONAGUA se encuentra en tramite. Situacion
similar aplica para el uso y aprovechamiento de los bienes de dominio de
la nacidbn como cuerpos receptores de las aguas residuales tratadas.

Cuando la infraestructura que se pretende desarrollar en alcance del
proyecto se vaya a desplantar en algun sitio en particular como es el
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caso de los carcamos, tanques superficiales, pozos y plantas de
tratamiento, el organismo operador debera demostrar que cuenta con la
posesion del terreno en cuestién.

c. EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA

El Consultor, revisara que cada uno de los expedientes unitarios de la o las
empresas que resultare ganadora en la licitacibn de las obras cuente con la
informacion necesaria que permita asegurar su ejecucion, cumpliendo con las
normas técnicas y reglamentos aplicables, tanto de ejecucién de obra como de
seguridad e higiene, garantizando la operatividad posterior.

En estos términos, revisara de manera general que las propuestas presentadas,
tanto técnica como econdmicas, consideren en su integracion los lineamientos
establecidos para la formulacion de proyectos de agua potable, alcantarillado
sanitario, asi como tratamiento de las aguas residuales.

d. Unidad de Medida : Expediente Unitario (Agua Potable y Drenaje Sanitario)

Cantidad 16
Descripcion de Alcances :

Se revisara y emitird recomendaciones pertinentes en su caso de los siguientes
aspectos (pudiendo en su caso de considerarlo asi la CAPA adicionar actividades
relacionadas con la supervision normativa de las obras a fin de lograr que las mismas sean
concluidas con eficiencia y calidad):

i. Explosion de insumos: revisidbn de que los precios ofertados tanto de
mano de obra, maquinaria, herramienta y materiales, se encuentren
dentro de los parametros de costo y calidad solicitada.

ii. Andlisis de precios unitarios: revisién de que en la integracién de dichos
analisis, se encuentren integrado considerando mano de obra y
rendimientos de acuerdo a la zona en donde se ejecutaran los trabajos,
asi como la maquinaria adecuada y suficiente para los trabajos
solicitados.
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ii. Andlisis e integracion de los costos indirectos: revision de que las
consideraciones de integracion se encuentre acorde al tamafo vy
personal de la empresa.

iv. Factor de salario real: revision de que en la integracidbn se encuentre
considerando las prestaciones establecidas por ley a los trabajadores.

e. DE LA EJECUCION DE OBRAS

El Consultor, durante el transcurso de la ejecucion de las obras y acciones del
programa APAUR 2018, verificard& de manera general el cumplimiento de las
especificaciones técnicas y de construccidn establecidas para cada proyecto
emitiendo oportunamente las observaciones relativas o incumplimiento de las mismas
que hayan sido detectados durante los recorridos de supervision que realizara para
tales fines, mismos que programara al menos dos veces por semana hasta el término
del presente contrato en Diciembre de 2018. De la misma forma, emitira las
recomendaciones que el organismo operador podra o no  acatar bajo su
responsabilidad, en relacidén a la ejecucion de los trabajos, dichas actividades deberan
ser reportadas en los informes de trabajo que realizara y entregara a la CAPA como
responsable de la supervision normativa.

En alcance a sus labores de supervision, dara seguimiento al llenado de formatos e
informes que el organismo operador debe entregar en relacion con la aplicacién de los
recursos verificando que los mismos sean aplicados en los fines especificos para los
cuales fueron otorgados.

En estos términos, se llevaran a cabo las acciones de supervision
normativa de cada una de las obras del programa APAUR 2018, emitiendo
un informe sobre las mismas con periodicidad mensual.

Unidad de Medida : Obra o0 accién (Agua Potable y Drenaje Sanitario)

Cantidad : 8 (Mayo a Diciembre 2018)
Descripcion de Alcances
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Los alcances que a continuacion se sefalan son de manera enunciativa, mas no
limitativa, pudiendo en su caso de considerarlo asi la CAPA adicionar actividades
relacionadas con la supervision normativa de las obras a fin de lograr que las mismas
sean concluidas con eficiencia y calidad, cabe mencionar que dichas actividades
serdn consensuadas entre la CAPA y el Consultor, ademas de que se cumpla
oportunamente con la emisién de los informes periddicos establecidos en las reglas de
operacion del programa en referencia. El Consultor en estos términos, realizara las
siguientes actividades:

vi.

Vii.

Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de construccion
establecidas para cada obra o accién;

Emitir informes de periodicidad mensual sobre los avances fisicos y financieros de
las obras y las recomendaciones emitidas a la entidad ejecutora;

Validar la informacion y los reportes de avances fisicos financieros que la entidad
ejecutora presente a la CONAGUA en los términos establecidos en la reglas de
operacion del programa, no obstante es responsabilidad de la CAPA, la
presentacion en tiempo y forma de los avances fisicos financieros.

Verificar la veracidad sobre los avances de las obras que reporte la entidad
ejecutora;

Verificar que las obras y acciones se realicen dentro de los términos establecidos
en los contratos que se deriven para la ejecucion de las obras y acciones.

Verificar que los recursos asignados a la entidad ejecutora sean aplicados en los
fines para los cuales fueron asignados, y en estos términos que dichos recursos
sean puestos a disposicion de los contratistas, en los términos establecidos en la
Ley de Obras publicas y Servicios Relacionados con las mismas, una vez que se
hayan cumplido los trabajos considerados en las estimaciones presentadas a la
entidad ejecutora.

Las demas acciones asignadas por referencia a la entidad normativa en las reglas
de operacion, anexos de ejecucion Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con las Mismas y demas disposiciones reglamentarias aplicables a las labores de
supervision normativa de las obras y el cumplimiento de las metas establecidas en
el programa.
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5. PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS

La presentacion del presupuesto por parte de los oferentes interesados en la ejecucion de los
presentes trabajos de supervision normativa, deberan realizarse conforme al siguiente
catalogo:

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
| ALCANCES DE LA SUPERVISION
GENERALIDADES (CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE
A OPERACION) INFORME 1.00 $ $
SUBTOTAL DE GENERALIDADES (CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE OPERACION):
1.1 AGUA POTABLE
B DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES EXPEDIENTE 4.00 $ $
EXPEDIENTE
C EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA UNTARIO 4.00 $ $
D DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y ACCIONES INFORME 7.00 $ $
E INFORME FINAL INFORME 4.00 $ $
SUBTOTAL DEAGUA POTABLE: | $
1.1 DRENAJE SANITARIO
F DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES EXPEDIENTE 2.00 $ $
EXPEDIENTE

G EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA UNITARO 2.00 $ 3
H DE LA EJECUCION DELAS OBRAS Y ACCIONES INFORME 7.00 $ $
| INFORME FINAL INFORME 2.00 $ $
SUBTOTAL DEAGUA POTABLE: | $
SUBTOTAL:| $
16% DEIVA:| $
TOTAL:[ $

Es importante mencionar que la integracion del precio unitario estara en base al andlisis de
cada concepto, tomando en consideracion el costo integrado por tiempo de participacion de
los especialistas que se tenga programados para dicha actividad conforme al siguiente
formato (se presenta de manera enunciativa mas no limitativa).
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CLAVE A1 | AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO UNIDAD: ESTUDIO
(FACTIBILIDAD TECNICA)
UNIDAD DE COSTO
CLAVE | CONCEPTO ESET CANTIDAD TTEAES) IMPORTE
1 DIRECTOR RESPONSABLE DEL PROYECTO HORA
2 ESPECIALISTA EN AGUA POTABLE HORA
3 ESPECIALISTA EN ALCANTARILLADO HORA
SANITARIO
4 ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE HORA
5 AUXILIAR TECNICO HORA
SUBTOTAL MANO DE OBRA ESPECIALIZADA:
6 PAPELERIA EN GENERAL LOTE
7 EQUIPO INFORMATICO Y DE OFICINA HORA
8 VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAL HORA

SUBTOTAL MATERIALES Y EQUIPO:

| SUMATORIA:

GASTOS INDIRECTOS:

COSTO UNITARIO:
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Si la empresa Consultora presenta dentro de sus analisis de costos unitarios, el rubro
correspondiente a gastos indirectos sera calculado tomando en consideracion los traslados
de personal via vuelos aéreos, autobus o cualquier otra via, asi como los gastos inherentes a
la renta de oficinas, secretarias y demas gastos adicionales que se generen, todo en relacion
al importe de ventas anuales esperados por la empresa consultora. El resultado de estos
serd en porcentaje, mismo que serd cargado en el analisis de costo unitario de cada
concepto conforme el formato establecido en el parrafo anterior.

6. PLAZO DE EJECUCION

El Consultor, presentara un programa de ejecucion de los trabajos conforme el formato que a

continuacion se presenta:
Fecha de Inicio: 01 de mayo de 2018

PERIODO DE EJECUCION: L -
Fecha de Término: 31 de diciembre de 2018
TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
IMPORTE| ABRL | MAYO | JUNO | JULIO | AGOSTO [SEPTIEMBRY OCTUBRE NOVIEMBRE| DICIEMBRE
CLAVE PARTIDA UNIDAD | CANTIDAD
($) |1(2(3]4(1(2|3]4[1]2|3[4[1]2|3(4[1]|2(3]4]1|2(3]|4]|1[2|3]|4|1]2|3]|4[1]|2]|3|4
I [ALCANCES DE LA SUPERVISION

GENERALIDADES (CUMPLIMIENTO DE LAS

g REGLAS DE OPERACION) INFORNE 100 $

1.1 [AGUAPOTABLE

B |DELOSPROYECTOS Y ACCIONES EXPEDIENTE 4.00 $
EXPEDIENTE

€ [EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA UNITARIO 400 $

D [DELAEJECUCION DE LAS OBRAS YACCIONES |  INFORME 7.00 $

E  [INFORME FINAL INFORME 4.00 $
(Al DRENAJE SANITARIO
F |DELOS PROYECTOS YACCIONES EXPEDIENTE 200 $
EXPEDIENTE
G |EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA UNITARIO 2.00 $

H  |DELAEJECUCION DE LAS OBRAS YACCIONES |  INFORME 7.00 $

| |INFORME FINAL INFORME 2.00 $
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El tiempo maximo de ejecucion de los trabajos de consultoria sera de 7 meses calendario a
partir de la firma del contrato, debiendo en su caso recopilar la informacién sobre los avances
al momento.

Es importante mencionar que el avance de los trabajos se realizard en funcion de la
programacién de ejecucion antes descrita, por lo que los programas de trabajo deberan ser
debidamente firmados por los oferentes y formaran parte del contrato correspondiente que se
derive del proceso en caso de resultar ganador.

La programacion del avance financiero de los trabajos sera la resultante de dividir el precio
unitario de cada concepto en relacion al nimero de semanas programadas de ejecucién. La
suma de los importes programados que se deriven por semana de ejecucion de cada uno de
los conceptos en relacidon al importe total presupuestado, correspondera al avance financiero
programado, siendo que la revisidbn de los avances y aplicacion de las sanciones que
procedan estaran en funcion de estos resultados comparados contra el avance real de cada
uno de los conceptos.

7. Perfil del Consultor

El Consultor deberda en su caso probar que cuenta con personal especializado cuyos
requisitos minimos son los siguientes:

A. Probada experiencia en labores de supervision de obras urbanas;

B. Experiencia comprobada en el disefio, ejecucion y operacion de obras de Agua
Potable, Alcantarillado sanitario y Saneamiento;

C. Capacidad de generar informes, reportes y manuales en forma clara y expedita para el
uso de los Tomadores de Decisién.

8. Organizacion

La contraparte administrativa con las que se realizard la parte contractual y los pagos sera
"La Coordinacion de Construcciéon de la CAPA" y la contraparte técnica quien dara
seguimiento al trabajo de la Consultoria, sera "La Coordinacidén de Planeacién de la CAPA".
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9. Contribucion del Contratante

La Contratante brindara al asesor la informacién relacionada con el presente servicio, asi
como todas las facilidades para participar en reuniones y entrevistas relacionadas con los
temas derivados de los presentes términos de referencia.

Los productos que se deriven seran de uso exclusivo de la Comision de Agua Potable y
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo y de la Comision Nacional del Agua, por lo que en
caso de que el Consultor pretenda hacer uso de los mismos para otros fines ajenos a los
aqui descritos, deberd de contar con autorizacion por escrito por parte de los titulares de
cualquiera de estas dependencias.

10. Productos a entregar y Edicion del Informe Final

El Consultor emitird por obra, las recomendaciones y documentara un expediente a manera
de bitacora sobre cada uno de los conceptos que se desarrollen durante la presente
consultoria, asi como las minutas de trabajo e informes de visitas de campo que se deriven.

El Consultor debera entregar de forma impresa y engargolados con arillo metalico los
reportes parciales que se generen, de acuerdo con el cronograma de actividades establecido
en el apartado 6 de los presentes términos de referencia.

Como resultado de la consultoria, el Consultor debera presentar en original y dos copias del
informe final en pasta dura en color azul marino, con el logotipo de la Institucion, el nombre
de los servicios contratados, su razén social y nimero de contrato correspondiente. Asi
mismo, el Consultor debera entregar el archivo en formato digital, en disco compacto.

11. Valor, Moneda y Forma de Pago

El Organismo Operador pagara al Consultor una remuneracion por avances en los trabajos
(con validacién del personal del Organismo) a fin de cada mes, siendo el monto de las
parcialidades negociado en base a la oferta presentada. El monto a negociar incluye las
prestaciones sociales, impuestos y seguros y sera en moneda de curso legal, pesos
mexicanos. Se contemplara un anticipo correspondiente al 30% del monto negociado y el
resto se ira cubriendo por unidad terminada de acuerdo a los conceptos establecidos en el
apartado Il del presente documento.



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

TERMINOS DE REFERENCIA
SUPERVISION NORMATIVA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN SU APARTADO URBANO
(APAUR).

El anticipo se ira amortizando de la siguiente manera:

a. La amortizacion que se aplicara al importe de cada pago correspondiente, debera ser
proporcional al porcentaje del anticipo otorgado, es decir un 30%, hasta que se cubra
el total del anticipo.

b.En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se debera de liquidar en el
ultimo pago que solicite el consultor.

La remuneracion mensual por la prestacion del servicio debera derivarse de la estimacion
presentada que sera validada por el area técnica.





